

2025年度 一般競争入札発注見通し

2024年 9月 5日
秋田石油備蓄株式会社

- 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
- 発注見通しの確定は、2025年2月頃を予定しております。
- 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	取引資格	金額規模(建設業法見積期間区分より)	実施予定時期	入札公告掲載予定時期	入札予定時期
1	TK-10付属品点検整備等工事	保安検査工事(底板検査・付属品検査・底板補修前検査、底板補修後検査、水抜き後検査)付属品点検整備(水張試験・付属品点検整備)(約35万KL:1基)	原油タンク整備工事及び危険物工事	5,000万円以上	2025年4月 ~ 2026年1月	2025年2月	2025年3月
2	TK-10塗装補修工事	底板フレックライニング余寿命検査、底板検査前処理、側板外面塗装補修、浮き屋根塗装補修、側板上部内面塗装補修、フレックライニング復旧、フレックライニング塗装補修、その他付属品塗装補修)(約35万KL:1基)	原油タンク塗装工事	5,000万円以上	2025年4月 ~ 2026年1月	2025年2月	2025年3月
3	令和7年度昇降設備等定期点検整備工事	地中タンクの昇降設備の定期点検整備、補修工事	機械器具設置工事又は建築一式工事	500万円以上 5,000万円未満	2025年4月 ~ 2026年3月	2025年2月	2025年3月
4	令和7年度回転機定期点検整備工事	用役設備・陸上防消火設備	機械器具設置工事	500万円以上 5,000万円未満	2025年6月 ~ 2026年3月	2025年4月	2025年5月
5	令和7年度陸上設備等定期点検整備工事	防火設備点検、安全弁点検、ボイラ付属設備点検、トラバリングスクリーン点検、海底配管気密検査工事、地上タンク水切り設備点検整備工事、陸上設備等補修、漲水配管スプレーノズル補修	機械器具設置工事	500万円以上 5,000万円未満	2025年4月 ~ 2026年3月	2025年2月	2025年3月
6	令和7年度タンク付属設備等定期点検整備工事	タンク付属品等点検整備、タンク付属設備点検整備及び補修	原油タンク整備工事及び危険物工事又は鋼構造物工事	5,000万円以上	2025年5月 ~ 2026年3月	2025年3月	2025年4月
7	令和7年度原油配管等定期点検工事	原油配管定肉厚測定、原油配管追跡調査、原油配管底部面検査、小口径配管外観検査・肉厚測定	タンク・タンク側板・配管等検査工事	500万円以上 5,000万円未満	2025年6月 ~ 2025年11月	2025年4月	2025年5月
8	令和7年度浮沈式オイルフェンス定期点検整備工事	浮沈式オイルフェンス定期点検、補修および機能及び作動点検	機械器具設置工事 鋼構造物工事又はしゅんせつ工事	500万円以上 5,000万円未満	2025年5月 ~ 2025年10月	2025年3月	2025年4月
9	令和7年度ローディングアーム定期点検整備工事	仮設工事、点検整備、クイックカプラー分解整備(LA-31,32)、ドライブ・シリンダー分解点検整備(LA-31)、試験・検査	危険物工事及び機械器具設置工事 管工事又は鋼構造物工事	500万円以上 5,000万円未満	2025年4月 ~ 2025年12月	2025年2月	2025年3月
10	令和7年度二次変電所他定期点検整備工事	二次変電所定期整備、仮設電源設置撤去、受変電所日常点検、電気設備日常点検、標識灯点検、保護継電器点検、接地設備点検、高圧盤絶縁診断、電気トランス設備点検、風力発電設備高圧絶縁診断、漏油検知器、酸素濃度計、可燃性ガス検知器他点検	機械器具設置工事又は電気工事	5,000万円以上	2025年4月 ~ 2026年3月	2025年2月	2025年3月
11	令和7年度計装設備等定期点検整備工事	調節弁・水質計器・海域計装設備・油膜検知器点検整備	機械器具設置工事又は電気工事	500万円以上 5,000万円未満	2025年4月 ~ 2026年3月	2025年2月	2025年3月
12	令和7年度電動弁定期点検整備工事	電動弁定期点検(B点検:A点検+モーター内部・ウォームギア・トルクスイッチ等点検、電動弁作動診断(出力トルク診断))	機械器具設置工事又は電気工事	500万円未満	2025年5月 ~ 2024年11月	2025年3月	2025年4月
13	令和7年度油(水)中ポンプ定期点検整備工事	油中ポンプ定期点検整備、雨水ポンプ点検整備、地下水揚水ポンプ点検整備	危険物工事及び機械器具設置工事 管工事又は鋼構造物工事	5,000万円以上	2025年4月 ~ 2026年3月	2025年2月	2025年3月
14	令和7年度気象・海象観測装置定期点検整備工事	気象観測装置点検整備(変換器、処理装置等)、海象観測装置点検整備(海象計、波高計、風向風速計、処理装置等)、部品交換	機械器具設置工事又は電気通信工事	500万円未満	2025年5月 ~ 2026年2月	2025年3月	2025年4月
15	令和7年度計算機システム定期点検整備工事	制御用計算機点検整備、サイト巡回点検、システム保守	機械器具設置工事又は電気通信工事	500万円以上 5,000万円未満	2025年4月 ~ 2026年3月	2025年2月	2025年3月
16	令和7年度緑地維持管理工事	芝生維持管理、樹木維持管理、砂利敷部除草、その他維持管理、廃棄物処理	造園工事	5,000万円以上	2025年4月 ~ 2026年3月	2025年2月	2025年3月
17	令和7年度風力発電設備定期点検整備工事	年点検:ケーブル絶縁抵抗測定、風力監視・制御業務 半年点検:ブレード取付ボルトUT検査、ブレード補修	風力発電設備工事	500万円以上 5,000万円未満	2025年4月 ~ 2026年3月	2025年2月	2025年3月
18	配管等塗装補修工事(TK-06地中タンクシャフト周辺等)	地中タンクシャフトTK-06のNo.1.2シャフト配管架構等塗装補修および架台高力TCボルト取替補修	塗装工事	500万円以上 5,000万円未満	2025年6月 ~ 2025年12月	2025年4月	2025年5月
19	TK-07側板調査工事	側板板厚測定、目視検査、No.1、No.2シャフト肉厚測定、目視検査	タンク・タンク側板・配管等検査工事	500万円未満	2025年11月 ~ 2026年3月	2025年9月	2025年10月
20	泡放水砲(FM-83)分解整備工事	泡放水砲分解整備FM-83 1基	機械器具設置工事 鋼構造物工事又は管工事	500万円以上 5,000万円未満	2025年8月 ~ 2026年3月	2025年6月	2025年7月

2025年度 一般競争入札発注見通し

2024年 9月 5日
秋田石油備蓄株式会社

- 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しに変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
- 発注見通しの確定は、2025年2月頃を予定しております。
- 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	取引資格	金額規模(建設業法見積期間区分より)	実施予定時期	入札公告掲載予定時期	入札予定時期
21	排水タンク(TK-26)開放点検工事	タンク洗浄工事、検査工事、付属品点検整備工事(補修含む)、塗装補修工事(ライニング工事含む)、仮設電気工事 排水タンク(約9,000kLタンク)	原油タンク整備工事及び 危険物工事又は 機械器具設置工事	5,000万円以上	2025年4月 ~ 2026年1月	2025年2月	2025年3月
22	TK-07洗浄等工事	仮設工事、窒素封入・洗浄工事、仮設電気設備工事、スラッジ測定(約35万kL:1基)	原油タンク洗浄工事	500万円以上 5,000万円未満	2025年11月 ~ 2026年6月	2025年9月	2025年10月
23	含油水配管更新工事	含油水配管(2B,4B,8B,16B)の部分取替工事(検査含む)、仮設設置・撤去、配管塗装(保温含む)	原油タンク整備工事及び 危険物工事又は 機械器具設置工事 鋼構造物工事又は管工事	5,000万円以上	2025年4月 ~ 2026年2月	2025年2月	2025年3月
24	原油等小口径配管更新工事	原油・含油水配管小口径ベント管・ドレン管(3/4B,1B,1-1/2B)取替補修工事	危険物工事及び 機械器具設置工事又は 管工事	5,000万円以上	2025年4月 ~ 2026年3月	2025年2月	2025年3月
25	東基地(E工区)原油配管更新工事	原油移送配管(38B)の部分取替補修工事	危険物工事及び 機械器具設置工事又は 管工事	5,000万円以上	2025年4月 ~ 2026年3月	2025年2月	2025年3月
26	計算機システム等の更新工事	監視/演算及び電動弁等の遠隔操作、雨水/地下水等の自動制御を行う計算機システム更新工事	機械器具設置工事又は 電気工事	5,000万円以上	2025年4月 ~ 2027年3月	2025年2月	2025年3月
27	令和7年度制御用ケーブルダクトの更新工事	西基地・地上タンク周辺、西冷却水ポンプ室～西G/B周りのケーブルダクトの更新	機械器具設置工事 電気工事又は 電気通信工事	5,000万円以上	2025年5月 ~ 2026年3月	2025年3月	2025年4月
28	原油ポンプ電動機巻線等更新工事	原油ポンプ(PU-31C)の電動機巻線劣化に伴う巻線取替・整備等の更新工事	電気工事又は 電気通信工事	500万円以上 5,000万円未満	2025年5月 ~ 2026年3月	2025年3月	2025年4月
29	油(水)中ポンプ冷却水配管更新工事(令和7年度)	TK-11,12の№1, 2シャフト、油(水)中ポンプ冷却水配管の更新工事	機械器具設置工事 鋼構造物工事又は 管工事	500万円以上 5,000万円未満	2025年5月 ~ 2026年3月	2025年3月	2025年4月
30	構内空気配管等更新工事(令和7年度)	基地内各所へ供給する作業用空気配管(東西G/B、各地中タンク、カルバート内排水ポンプ等への供給)の更新工事	機械器具設置工事 鋼構造物工事又は 管工事	5,000万円以上	2025年5月 ~ 2026年3月	2025年3月	2025年4月
31	令和7年度作業船検査(あおさぎ)	船舶安全法に基づく総トン数20トン未満の小型船に必要な法定定期検査	作業船検査工事	500万円以上 5,000万円未満	2025年4月 ~ 2025年9月	2025年2月	2025年3月
32	A重油購入(令和7年度)	ボイラー用燃料及び船舶用燃料等として使用するA重油購入(約261kL)	A重油購入	500万円以上 5,000万円未満	2025年6月 ~ 2026年3月	2025年4月	2025年5月
33	事務所等清掃業務委託(令和7年度)	基地建屋内清掃	清掃業務	500万円以上 5,000万円未満	2025年4月 ~ 2026年3月	2025年2月	2025年3月
34	食堂運営業務委託(令和7年度)	基地の給食、設備管理等	食堂運営業務	500万円以上 5,000万円未満	2025年4月 ~ 2026年3月	2025年2月	2025年3月
35	除雪業務委託(令和7年度)	積雪時の構内道路等除雪	除雪業務	500万円以上 5,000万円未満	2025年11月 ~ 2026年3月	2025年9月	2025年10月
36	試験分析等業務委託(令和7年度)	公害防止協定遵守・基地操業管理のための排水試験分析	試験分析等業務	500万円以上 5,000万円未満	2025年4月 ~ 2026年3月	2025年2月	2025年3月
37	油水回収業務委託(令和7年度)	原油タンク水切り・原油配管工事前の滞油抜き等の油水回収	油水回収業務	500万円以上 5,000万円未満	2025年4月 ~ 2026年3月	2025年2月	2025年3月
38	特別高圧電力購入(令和7年度)	基地で使用する電力の購入	電力購入	5,000万円以上	2025年4月 ~ 2026年3月	2025年2月	2025年3月