

1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
2. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	取引資格	金額規模（建設業法 見積期間区分より）	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札予定時期
1	T K－0 7 付属品点検整備等工事	■ 付属品および機器の整備 付属品点検整備、攪拌設備整備(3台)、雨水排水設備整備、調節弁整備・復旧、No.1 シャフト可とう継手点検整備、屋根マンホール復旧、シャフト配管復旧、タンクヘッター部仕切 り板取外し、地下水集水槽点検整備、底板中央水位監視配管点検・清掃 ■ 付属品および機器の補修 底部・側部漏液防止板補修、その他付属品設備補修 ■ 保安検査工事 法定検査工事（底部・側部漏液防止板超音波肉厚測定、目視検査、溶接部検査、形 状測定、沈下測定 【タンク仕様】 地中式 容量：353,000 k L 内径：97,000mm 高さ：51,500mm	原油タンク整備工事 および危険物工事	5,000万円以上	2026年4月 ～ 2027年6月	2026年2月	2026年3月
2	T K－0 7 塗装補修工事	■ 底板塗装補修 フレークライニング劣化調査、検査前処理（約815㎡）、復旧前処理（約815㎡）、復 旧、補修塗装 ■ 側板塗装補修 側躯体塗装補修（天端防水処理含む）、側板内壁防食塗装補修 ■ 浮き屋根塗装補修 浮き屋根塗装補修 ■ その他付属品塗装補修 付属品塗装補修（各管復旧部、泡消火配管、浮き屋根冷却用漲水配管、No.1,2シャフト 配管・天端・架台部階段・手摺・踏板塗装） 【タンク仕様】 地中式 容量：353,000 k L 内径：97,000mm 高さ：51,500mm	原油タンク塗装工事	5,000万円以上	2026年4月 ～ 2027年3月	2026年2月	2026年3月
3	令和8年度昇降設備等定期点検整備工事	■ 定期点検整備 地中タンク昇降設備定期点検整備及び性能検査（法定定期自主検査、性能検査）、 海域防災敷材倉庫等ホイス定期点検整備（各箇所ホイス式天井クレーン法定定期自 主検査、海域施設簡易クレーン法定定期自主検査）、備蓄資料館いす式階段昇降機定 期点検整備 ■ 昇降設備補修 令和9年度開放タンク昇降設備整備（対象：TK-06 各部品整備、交換）	建築一式工事、 機械器具設置工事 のいずれか	500万円以上 5,000万円未満	2026年4月 ～ 2027年3月	2026年2月	2026年3月
4	令和8年度回転機定期点検整備工事	■ 用役設備の回転機点検 冷却水循環ポンプ、東基地・西基地冷却水循環ポンプの総分解整備、計装用及び作業用 空気圧縮機の部分分岐整備 ■ 公害防止設備の回転機点検 排水処理移送ポンプ、排水移送ポンプの総分解整備 ■ 陸上防消火設備の回転機点検 陸上消火ポンプ、陸上加圧ポンプの総分解整備	機械器具設置工事	500万円以上 5,000万円未満	2026年6月 ～ 2027年3月	2026年4月	2026年5月

2026年度 一般競争入札発注見通し

2025年8月15日
秋田石油備蓄株式会社

1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
2. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	取引資格	金額規模（建設業法 見積期間区分より）	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札予定時期
5	令和8年度陸上設備等定期点検整備工事	■消防設備点検 消防設備点検、泡原液貯槽点検、泡混合装置性能検査、漲水設備点検、ウォーターカーテン設備点検、ハロゲン化物消防設備点検、泡混合装置点検清掃 ■安全弁点検 安全弁の分解点検、性能確認等（30台） ■ボイラ付属設備点検 食塩計量槽開放検査（1基） ■トラベリングスクリーン点検 外観目視点検、陽極棒電位測定、重量測定、軸受け部のグリースアップ ■海底配管機密検査工事 仮設工事、保温・防水工事、機密検査工事、仮設足場設置・撤去 ■地上タンク水切り設備点検整備工事 機能点検、気密テスト、設置・撤去、ルーフレンサンブ仕切り板取付・取り外し、工業排水処理設備前仕切り板取付・取り外し、水切り設備清掃・滞油抜き、各保温解体復旧 ■陸上設備等補修 消防火設備補修（4基）、橋内空気脱湿器点検整備（1台）	機械器具設置工事	500万円以上 5,000万円未満	2026年4月 ～ 2027年3月	2026年2月	2026年3月
6	令和8年度タンク付属設備等定期点検整備工事	■タンク付属設備等定期点検整備 タンク屋根付属品点検、タンク外観検査、タンク消火装置点検、タンク基礎及び防油堤点検 ■タンク付属設備整備及び補修 ルーフサポート腐食点検（294本）、ルーフサポート腐食部補修（約100本）、地中タンク付属配管/バリアブルハンガー補修	鋼構造物工事 または 原油タンク整備工事および危険物工事 のいずれか	5,000万円以上	2026年5月 ～ 2027年2月	2026年3月	2026年4月
7	令和8年度原油配管等定期検査工事	■原油配管定点肉厚測定 原油配管、含油水配管（96箇所） ■原油配管追跡調査 原油配管、含油水配管（70箇所） ■原油配管底部面検査 原油38B、含油水4B（2,100m） ■小口径配管外観検査・肉厚測定 原油・含油水配管ノズル（48箇所）	タンク・タンク側板・配管等検査工事	500万円以上 5,000万円未満	2026年6月 ～ 2026年11月	2026年4月	2026年5月
8	令和8年度浮沈式オイルフェンス定期点検整備工事	■浮沈式オイルフェンス定期点検 各目視点検、機能及び作動点検 ■浮沈式オイルフェンス補修 給排気部及び沈下部陽極板交換（32個）	鋼構造物工事、 しゅんせつ工事、 機械器具設置工事 のいずれか	500万円以上 5,000万円未満	2026年5月 ～ 2026年10月	2026年3月	2026年4月
9	令和8年度ローディングアーム定期点検整備工事	■仮設工事 仮設足場の設置、撤去 ■点検整備（LA-31～33） ロアーシーブ・アッパースーブ点検整備、ロータリービーム・カウンターウェイト・スィベルジョイント・クイックキャブラー・パンタグラフケーブル・ドライブシリンダー点検整備、プラットフォーム・ラダースデー外観点検整備、バルブ等点検整備、油圧機器点検整備、制御盤等電気機器点検 ■クイックキャブラー分解点検整備（LA-33） クイックキャブラー部品交換、分解点検整備 ■パンタグラフケーブル補修（取替）（LA-31,33） パンタグラフケーブル取替 ■試験・検査（LA-31,33） 気密検査、作動試験	管工事、 鋼構造物工事、 機械器具設置工事および危険物工事 のいずれか	500万円以上 5,000万円未満	2026年4月 ～ 2026年11月	2026年2月	2026年3月

2026年度 一般競争入札発注見通し

2025年8月15日
秋田石油備蓄株式会社

1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
2. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	取引資格	金額規模（建設業法 見積期間区分より）	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札予定時期
10	令和8年度二次変電所他定期点検整備工事	■二次変電所定期整備工事 二次変電所定期整備（6変電所＋1建屋）、停電時仮設電源設置（6変電所＋1建屋）、その他電気設備点検 ■オゾン酸化設備定期点検整備工事 PSAオゾナイザ定期点検整備、発生オゾンモニタ定期点検整備、環境オゾンモニタ定期点検整備、オゾン水残留濃度計定期点検整備、排オゾン分解器定期点検整備、オゾン反応槽点検整備、試運転確認、産業廃棄物処理 ■現場計器等計装設備定期点検整備工事 漏油検知器定期点検整備（128台）、酸素濃度計定期点検整備（12台）、可燃性ガス検知器定期点検整備（4台）、ポンプ保安モニタ定期点検整備（3台）、水位計検出端定期点検整備（82台）、計器検定調整（5台）、侵入警戒設備定期点検整備、自動火災報知設備定期点検工事、計器不凍液入替工事（59台）	電気工事、 機械器具設置工事 のいずれか	5,000万円以上	2026年4月 ～ 2027年3月	2026年2月	2026年3月
11	令和8年度計装設備等定期点検整備工事	■調節弁点検整備 調節弁点検（21台） ■水質計器点検整備 COD計点検（4台）、pH計点検（2台） ■海域計装設備点検整備 接岸速度計点検（1台）、ITV点検（3台）、波高計表示ブイ（2台） ■タンクゲージシステム定期点検整備 タンクゲージシステム（19台） ■地震計定期点検整備 地震計定期点検整備（2台）	電気工事、 機械器具設置工事 のいずれか	500万円以上 5,000万円未満	2026年5月 ～ 2027年2月	2026年3月	2026年4月
12	令和8年度受変電設備定期点検整備工事	C-GIS・主変圧器・特高操作盤・高圧遮断器盤・付帯設備・遮断器・接触器・保護継電器・特高碍子等の目視点検、清掃、試験、測定等	電気工事、 機械器具設置工事 のいずれか	500万円以上 5,000万円未満	2026年4月 ～ 2026年12月	2026年2月	2026年3月
13	令和8年度電動弁定期点検整備工事	■電動弁定期点検整備 原油及び消火配管仕切弁（16台）、電動弁作動診断（15台）、点検に伴う足場（14箇所） ■電動弁補修 原油及び消火配管仕切弁（10台）	電気工事、 機械器具設置工事 のいずれか	500万円以上 5,000万円未満	2026年4月 ～ 2027年2月	2026年2月	2026年3月
14	令和8年度油（水）中ポンプ定期点検整備工事	■油中ポンプ定期点検整備 払出ポンプ点検整備（1台）、底引ポンプ点検整備（1台） ■雨水ポンプ点検整備 雨水（大）ポンプ点検整備（3台）、雨水（小）ポンプ点検整備（2台）	管工事、 鋼構造物工事、 機械器具設置工事および危険物工事 のいずれか	5,000万円以上	2026年4月 ～ 2027年2月	2026年2月	2026年3月
15	令和8年度保安器定期点検整備工事	■防爆保安器定期点検整備 解線・保安器取外し、外観点検、電気特性試験（469台）	電気工事	500万円以上 5,000万円未満	2026年9月 ～ 2027年2月	2026年7月	2026年8月
16	令和8年度緑地維持管理工事	芝生維持管理、樹木維持管理、砂利敷部除草、その他維持管理、廃棄物処理等	造園工事	5,000万円以上	2026年4月 ～ 2027年3月	2026年2月	2026年3月
17	令和8年度風力発電設備定期点検整備工事	■年点検 風力発電設備、タワー内、ナセル内、ブレード内、外部発電機ベースフレームMT検査：発電機ベースフレーム（MT検査2回）	風力発電設備工事	500万円以上 5,000万円未満	2026年5月 ～ 2027年2月	2026年3月	2026年4月

2026年度 一般競争入札発注見通し

2025年8月15日
秋田石油備蓄株式会社

1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
2. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	取引資格	金額規模（建設業法 見積期間区分より）	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札予定時期
18	配管等塗装補修工事（TK-08,10及び排水タンク地区）	■ 地中タンクシャフト周辺等塗装補修 仮設足場設置・解体・撤去(約2,800㎡)、通常部(約6,000㎡)・発錆部（約900㎡）・ 架台(約600㎡)・配管(約3,100㎡)、高力 T C ボルト取替(約1,000本)、配管吊上・復 旧配管架台接触部点検(80箇所) ■ 配管等塗装補修（排水タンク地区） 架台（約600㎡）、原油他配管（約3,100㎡）、用役配管（約1,700㎡） ■ 産業廃棄物処理等 一式	塗装工事	5,000万円以上	2026年6月 ～ 2026年12月	2026年4月	2026年5月
19	T K - 0 6 側板調査工事	■ 側板超音波厚さ測定、目視検査 超音波厚さ測定（3,666点）、目視検査 ■ No.1シャフト、No.2シャフト超音波厚さ測定、目視検査 超音波厚さ測定（368点）、目視検査 【タンク仕様】 地中式 容量：353,000 k L 内径：97,000mm 高さ：51,500mm	タンク・タンク側板・配管等検査工事	500万円以上 5,000万円未満	2026年10月 ～ 2027年1月	2026年8月	2026年9月
20	地中タンク加熱器等撤去工事	■ 西基地加熱器撤去 加熱器、付帯配管（蒸気配管8B、作業用水配管2B、窒素配管2B、作業用空気配管 2B、計装用空気配管2B） ■ 東基地加熱器撤去 加熱器、付帯配管（蒸気配管8B）	機械器具設置工事	500万円以上 5,000万円未満	2026年6月 ～ 2026年10月	2026年4月	2026年5月
21	回収油槽（V E - 3 1）開放点検工事	■ 清掃工事 準備・清掃工事（配管切離し、タンク内清掃等） ■ 検査工事 検査工事（目視検査、板厚測定、磁粉探傷検査、属品点検・補修等） ■ 塗装補修工事 検査前処理（オープンブラスト）、底板・側板・付属品塗装等 ■ 仮設電気設備工事 仮設電気設備設置、撤去 【タンク仕様】 容量：52 k L 内径：3,800mm 高さ：4,900mm 型式：円筒縦型固定屋根式	鋼構造物工事、 原油タンク整備工事および危険物工事 のいずれか	500万円以上 5,000万円未満	2026年6月 ～ 2026年10月	2026年4月	2026年5月

2026年度 一般競争入札発注見通し

2025年8月15日
秋田石油備蓄株式会社

1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
2. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	取引資格	金額規模（建設業法 見積期間区分より）	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札予定時期
22	T K - 0 6 洗浄等工事	■仮設工事 スラッジ測定(50点)、資機材準備、搬入、搬出、仮設配管等設置、撤去 ■窒素封入、洗浄工事 共油洗浄、温水洗浄 ■清掃工事 マンホール開放、接続配管切離し、タンク内清掃、雨水浸入養生取付、ルーフサポート復旧、ウェザーシールド取外し、外観検査 ■仮設電気設備工事 仮設電気設備設置、撤去、仮設非常用放送設備管理 【タンク仕様】 地中式 容量：353,000 k L 内径：97,000mm 高さ：51,500mm	原油タンク洗浄工事	500万円以上 5,000万円未満	2026年10月 ～ 2027年7月	2026年8月	2026年9月
23	泡原液タンク周り小口径配管補修工事	■仮設工事 仮設足場組立、解体 ■配管工事 寸法取り、配管制作(STPG370)、既設配管取外し、新規配管取付け、耐圧・気密試験、PT、新規配管及び既設配管塗装 ■産業廃棄物処理 一式	管工事、 機械器具設置工事 のいずれか	500万円以上 5,000万円未満	2026年6月 ～ 2026年12月	2026年4月	2026年5月
24	高所配管点検工事	■仮設工事 仮設足場設置、撤去、高所作業車、脚立設置 ■高所配管部検査 外観目視検査、超音波厚さ計による当該配管最小肉厚箇所の肉厚検査(64箇所)	検査工事、 タンク・タンク側板・配管等検査工事 のいずれか	500万円以上 5,000万円未満	2026年6月 ～ 2026年11月	2026年4月	2026年5月
25	浮沈式オイルフェンス吸排気配管補修工事	■配管取替 材料調達、内作場設置・解体、仮設足場設置・解体(約80㎡)、既設配管撤去・新規配管取付、新規配管塗装 ■廃棄物処理 一式	管工事および 機械器具設置工事	500万円以上 5,000万円未満	2026年6月 ～ 2026年11月	2026年4月	2026年5月
26	ビッグ設備歩廊保安手摺補修工事	■保安手摺補修 保安手摺部分取替(約50m)、新規手摺内作加工・塗装、既設手摺撤去・新規手摺取付(約50m)、仮設足場設置・撤去(約85㎡) ■廃棄物処理 鉄くずリサイクル他	鋼構造物工事、 管工事、 機械器具設置工事 のいずれか	500万円以上 5,000万円未満	2026年6月 ～ 2026年11月	2026年4月	2026年5月
27	令和8年度作業船検査（つばき）	船体部検査、機関部検査、電気部検査、一般雑・準備工事等	作業船検査工事	5,000万円以上	2026年5月 ～ 2026年9月	2026年3月	2026年4月
28	令和8年度作業船検査（しおせ）	船体部検査、機関部検査、電気部検査、一般雑・準備工事等	作業船検査工事	5,000万円以上	2026年5月 ～ 2026年9月	2026年3月	2026年4月
29	令和8年度泊地深浅測量業務	基準点測量(3点)、深浅測量(外港:57.5km・内港：8.1km)	測量業務	500万円以上 5,000万円未満	2026年7月 ～ 2026年11月	2026年5月	2026年6月
30	A重油購入（令和8年度）	A重油の購入（約300kL）およびA重油タンクへの充填	A重油購入	500万円以上 5,000万円未満	2026年6月 ～ 2027年3月	2026年4月	2026年5月

2026年度 一般競争入札発注見通し

2025年8月15日
秋田石油備蓄株式会社

1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
2. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	取引資格	金額規模（建設業法 見積期間区分より）	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札予定時期
31	原油ポンプ吐出流量調節弁更新工事	■更新工事 原油払出ポンプ吐出流量調節弁（3台）調達・納入、仮設工事、滞油抜き・オイルイン、 調節弁設置、試験・調整 ■撤去工事 既設原油払出ポンプ吐出流量調節弁（3台）取外し、撤去、産業廃棄物処理	機械器具設置工事、 電気工事 のいずれか	5,000万円以上	2026年4月 ～ 2027年12月	2026年2月	2026年3月
32	動力・制御用ケーブルダクトの更新工事（令和8年度）	・東西連絡道路動力用ケーブルダクトの更新 約145m ・東西連絡道路制御用ケーブルダクトの更新 約311m ・原油ポンプ室周りの制御用のケーブルダクト更新 約285m ・TK-08,09No.1、2シャフト動力・制御用ケーブルダクト更新 約577m ・TK-11,12No.1、2シャフト動力・制御用ケーブルダクト更新 約840m ・産廃処理等：既設ダクト廃棄物処理	電気工事、 電気通信工事、 機械器具設置工事 のいずれか	5,000万円以上	2026年5月 ～ 2027年8月	2026年3月	2026年4月
33	タンクゲージ受信計更新工事	■機器調達 タンクゲージ受信計・各種ケーブル調達 ■タンクゲージ受信計更新 受信計入れ替え、各設定・接続確認 ■撤去工事 既設受信計取り外し、廃棄物集積・運搬・処分等	電気工事、 電気通信工事、 機械器具設置工事 のいずれか	500万円以上 5,000万円未満	2026年4月 ～ 2026年12月	2026年2月	2026年3月
34	地中タンク雨水（小）ポンプ購入	■雨水（小）ポンプ購入 ポンプ部品、付属品、モータ部品発注、ポンプ部品工場納入等、ポンプ・モーター組立、接 続、工場性能試験 ■ポンプ納入検査 一式 【ポンプ仕様】（2台購入） 流量 100 k L/h 全揚程 80m 供給電圧 3φ-400V-50Hz 起動方式 全電圧起動 モーター冷却方式 強制循環水封	全般	5,000万円以上	2026年4月 ～ 2027年10月	2026年2月	2026年3月
35	泡原液配管等更新工事（令和8年度）	■配管工事 寸法取り、資材調達、新規配管制作（内作）、既設配管撤去、新規外観敷設・接続 ■泡原液回収・移送 仮設工事、脱液、ドラム缶回収、泡原液貯槽への回収 ■検査工事 耐圧気密試験、浸透探傷検査、実液検査 ■塗装工事 新規配管塗装（約140m） ■防食工事 新規配管防食（244箇所） ■廃棄物処理 一式	鋼構造物工事、 管工事、 機械器具設置工事 のいずれか	5,000万円以上	2026年6月 ～ 2027年2月	2026年4月	2026年5月

2026年度 一般競争入札発注見通し

2025年8月15日
秋田石油備蓄株式会社

1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
2. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	取引資格	金額規模（建設業法 見積期間区分より）	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札予定時期
36	原油ポンプ電動機巻線等更新工事（令和8年度）	■更新・撤去工事 電動機（P U－3 1 A・B：2台）取外し・取付（仮設架台製作、仮設架台設置・撤去、ケーブル解線・結線、原油ポンプ電動機取外、取付）、電動機分解点検・整備（電動機分解、点検、固定子巻線巻替、固定子整備、ベアリング取替、電動機組立、塗装、工場試験、単体防爆認定試験）、現地試運転・調整、タッチアップ塗装 ■産廃処分 集積・運搬・処分	電気工事、 機械器具設置工事 のいずれか	500万円以上 5,000万円未満	2026年5月 ～ 2027年7月	2026年3月	2026年4月
37	構内空気配管等更新工事（令和8年度）	■仮設工事 仮設足場設置、解体、撤去 ■配管更新工事 配管材調達、配管内作・加工（SGP(3B)約530m、GP(2B)約100m）、配管据付・接続 ■塗装工事 一式 ■撤去工事 既設配管撤去、産業廃棄物処理等	鋼構造物工事、 管工事、 機械器具設置工事 のいずれか	5,000万円以上	2026年4月 ～ 2026年12月	2026年2月	2026年3月
38	消火ポンプ電動機巻線等更新工事	■更新・撤去工事 電動機（P U－8 1 A・B・C：3台）取外し・取付（仮設架台製作、仮設架台設置・撤去、ケーブル解線・結線、消火ポンプ電動機取外、取付）、電動機分解整備（電動機分解、点検、固定子巻線巻替、固定子整備、ベアリング取替、電動機組立、塗装、工場試験）、現地試運転・調整、タッチアップ塗装 ■産廃処分 集積・運搬・処分	電気工事、 機械器具設置工事 のいずれか	5,000万円以上	2026年4月 ～ 2027年3月	2026年2月	2026年3月
39	油（水）中ポンプ冷却水配管更新工事（令和8年度）	■油（水）中ポンプ冷却水配管更新 TK-09,10No.1,2シャフト（一式） ■仮設工事 仮設足場設置・解体・撤去（約1,000㎡） ■配管更新工事 冷却水配管8系統（各系統 供給・戻り配管）新規配管塗装 ■撤去工事 既設配管撤去 ■産業廃棄物処理 一式	鋼構造物工事、 管工事、 機械器具設置工事 のいずれか	500万円以上 5,000万円未満	2026年6月 ～ 2026年12月	2026年4月	2026年5月
40	2 0 B原油配管等更新工事	■2 0 B原油配管等更新 2 0 B原油配管更新（19箇所：104.5m）、ベント管（7箇所）、ドレン管（6箇所）、ビッグ洗浄、配管切断、取外、配管加工、取付溶接、更新範囲系統分離バルブを新設（手動ゲート弁：8箇所）、浸透探傷検査、水圧検査、実液検査、RT、保温取外取付、塗装（約350㎡） ■廃棄物処理 一式	鋼構造物工事、 管工事、 機械器具設置工事 のいずれか	5,000万円以上	2026年5月 ～ 2027年6月	2026年3月	2026年4月

2026年度 一般競争入札発注見通し

2025年8月15日
秋田石油備蓄株式会社

1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
2. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	取引資格	金額規模（建設業法 見積期間区分より）	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札予定時期
41	A 重油配管更新工事	■配管工事 配管寸法取り、配管製作、既設配管取外し、新規配管取付け、耐圧・気密試験(補修範囲：約330m) ■塗装工事 新規配管及び既設配管塗装 ■仮設工事 仮設足場組立、解体(650㎡)	管工事、 危険物工事 のいずれか	5,000万円以上	2026年4月 ～ 2027年1月	2026年2月	2026年3月
42	地上タンク地区原油配管等フランジボルトナット更新工事	■ボルトナット更新 コーキング取外、既設ボルトナット取外・新規ボルトナット取付(約400組)、フランジ面間計測、仮設足場設置(約50㎡)、ボルトナット塗装、養生・清掃・片付 ■廃棄物処理 一般廃棄物、鉄屑リサイクル	管工事、 機械器具設置工事 のいずれか	500万円以上 5,000万円未満	2026年4月 ～ 2026年12月	2026年2月	2026年3月
43	窒素配管更新工事（令和8年度）	■仮設工事 仮設足場設置・撤去・仮設ホース敷設・撤去 ■配管更新工事(SGP(3B) 約330m・SGP(2B)：約10m)・耐圧気密試験・浸透探傷検査 ■塗装工事 更新配管一式 ■産業廃棄物処理 既設配管撤去・産業廃棄物処理	管工事	5,000万円以上	2026年6月 ～ 2027年3月	2026年4月	2026年5月
44	2 0 B 原油配管等更新工事に伴う弁購入	2 0 B ゲート弁発注、納入（購入台数：8台）	全般	500万円以上 5,000万円未満	2026年4月 ～ 2026年10月	2026年2月	2026年3月
45	令和8年度空調機等定期点検整備工事	基地内のフロア排気抑制法に基づく空調機点検、温水器等の定期点検	管工事、 機械器具設置工事 のいずれか	500万円未満	2026年5月 ～ 2027年3月	2026年3月	2026年4月
46	令和8年度気象・海象観測装置定期点検整備工事	■気象観測装置定期点検 温湿度計発信機、転倒ます型雨量計、降雨強度計、超音波式積雪深計、超音波式風向風速計、その他上記に係る機器の点検 ■海象観測装置定期点検 海象計、空中型超音波式波高計、圧力式水位計、超音波風向風速計、その他上記に係る機器の点検	電気通信工事、 機械器具設置工事 のいずれか	500万円未満	2026年5月 ～ 2026年11月	2026年3月	2026年4月
47	令和8年度外灯照明ポール補修工事	外灯照明ポール交換（5本）アンカー打ち直し込み	電気工事 機械器具設置工事 のいずれか	500万円未満	2026年5月 ～ 2026年12月	2026年3月	2026年4月
48	令和8年度計算機システム定期点検整備工事	制御用計算機システム、管理用計算機システムの年間保守契約	電気通信工事、 機械器具設置工事 のいずれか	500万円未満	2026年4月 ～ 2026年12月	2026年2月	2026年3月
49	海域防災等業務委託（令和8年度）	原油荷役に係る業務、海上防災業務（災害発生時の防災活動、防災船操船等）、その他付帯業務等 なお、本件は参加意思公募にて一般競争参加者を募る予定です。	海域防災等業務委託	5,000万円以上	2026年4月 ～ 2027年3月	2026年2月	2026年3月
50	陸上防災等業務委託（令和8年度）	陸上防災業務（災害発生時の防災活動、日常巡回パトロール、各種訓練等）、警備業務（正門警備等）、その他付帯業務等 なお、本件は参加意思公募にて一般競争参加者を募る予定です。	陸上防災等業務委託	5,000万円以上	2026年4月 ～ 2027年3月	2026年2月	2026年3月
51	事務所等清掃業務委託（令和8年度）	基地建屋内清掃	清掃業務	500万円以上 5,000万円未満	2026年4月 ～ 2027年3月	2026年2月	2026年3月

2026年度 一般競争入札発注見通し

2025年8月15日
秋田石油備蓄株式会社

1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
2. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	取引資格	金額規模（建設業法 見積期間区分より）	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札予定時期
52	食堂運営業務委託（令和8年度）	事務所食堂調理及び管理等	食堂運営業務	500万円以上 5,000万円未満	2026年4月 ～ 2027年3月	2026年2月	2026年3月
53	除雪業務委託（令和8年度）	積雪時の構内道路等除雪	除雪業務	500万円以上 5,000万円未満	2026年12月 ～ 2027年3月	2026年8月	2026年9月
54	試験分析等業務委託（令和8年度）	公害防止協定遵守・基地操業管理のための排水試験分析等 水質分析：pH、COD、SS、n-h 排ガス分析：NOx、SOx、ばいじん、O ₂ 、排ガス量	試験分析等業務	500万円以上 5,000万円未満	2026年4月 ～ 2027年3月	2026年2月	2026年3月
55	油水回収業務委託（令和8年度）	原油タンク水切り・原油配管工事前の滞油抜き等の油水回収 年間：約60回	油水回収業務	500万円以上 5,000万円未満	2026年4月 ～ 2027年3月	2026年2月	2026年3月
56	産業廃棄物処理業務委託（令和8年度）	産業廃棄物の収集・運搬、中間処理並びに最終処分等 廃棄物種類：汚泥、廃油、廃アルカリ、廃プラスチック類、ガラス、混合、金属くず	産業廃棄物処理業務	500万円以上 5,000万円未満	2026年6月 ～ 2027年3月	2026年4月	2026年5月
57	特別高圧電力購入（令和8年度）	基地で使用する電力の購入	電力購入	5,000万円以上	2026年4月 ～ 2027年3月	2025年12月	2026年1月