

2027年度 一般競争入札発注見通し

2026年8月31日
秋田石油備蓄株式会社

1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
2. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	取引資格	金額規模（建設業法 見積期間区分より）	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札予定時期
1	T K - 0 6 付属品点検整備等工事	■ 付属品および機器の整備 付属品点検整備、攪拌設備整備(3基)、雨水排水設備整備、調節弁分解整備・復旧、No.1シャフト可とう継手点検整備、地下水集水槽点検整備、底板中央水位監視配管点検・清掃、屋根マンホール復旧、シャフト配管復旧、タンクヘッダー部仕切り板取外し ■ 付属品および機器の補修 底部・側部漏液防止板補修、その他付属品設備補修 ■ 保安検査工事 法定検査工事（底部・側部漏液防止板超音波肉厚測定、目視検査、溶接部検査、形状測定、沈下測定）、自主検査工事（シャフト肉厚測定、間隙測定、真円度測定） 【タンク仕様】 地中式 容量：353,000 kL 内径：97,000mm 高さ：51,500mm	原油タンク整備工事 および危険物工事	5,000万円以上	2027年4月 ～ 2028年6月	2027年2月	2027年3月
2	T K - 0 6 塗装補修工事	■ 底板塗装補修 フレイクライニング劣化調査、検査前処理（約815㎡）、復旧前処理（約815㎡）、復旧、補修塗装 ■ 側板塗装補修 側躯体塗装補修（天端防水処理含む）、側板内壁防食塗装補修 ■ 浮き屋根塗装補修 浮き屋根塗装補修 ■ その他付属品塗装補修 各配管復旧部、固定泡消火配管、浮き屋根冷却用漲水配管、No.1,2シャフト配管・天端・架台部階段・手摺・踏板塗装） 【タンク仕様】 地中式 容量：353,000 kL 内径：97,000mm 高さ：51,500mm	原油タンク塗装工事	5,000万円以上	2027年4月 ～ 2028年6月	2027年2月	2027年3月

2027年度 一般競争入札発注見通し

2026年8月31日
秋田石油備蓄株式会社

1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
2. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	取引資格	金額規模（建設業法 見積期間区分より）	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札予定時期
3	T K - 0 9 洗浄等工事	■ 仮設工事 スラッジ測定(50点)、資機材準備、搬入、搬出、仮設配管等設置、撤去 ■ 窒素封入、洗浄工事 共油洗浄、温水洗浄 ■ 清掃工事 マンホール開放、接続配管切離し、タンク内清掃、雨水浸入養生取付、ループサポート復旧、ウェザーシールド取外し、外観検査 ■ 仮設電気設備工事 仮設電気設備設置、撤去、仮設非常用放送設備設置 【タンク仕様】 地中式 容量：353,000 kL 内径：97,000mm 高さ：51,500mm	原油タンク洗浄工事	5,000万円以上	2027年10月 ～ 2028年6月	2027年8月	2027年9月
4	令和9年度昇降設備等定期点検整備工事	■ 定期点検整備 地中タンク昇降設備定期点検整備及び性能検査（法定定期自主検査、性能検査）、海域防災救材倉庫等ホイス定期点検整備（各箇所ホイス式天井クレーン法定定期自主検査、海域施設簡易クレーン法定定期自主検査） ■ 昇降設備補修 開放タンク昇降設備整備、地中タンク昇降設備安全対策、塗装補修	機械器具設置工事	5,000万円以上	2027年4月 ～ 2028年3月	2027年2月	2027年3月
5	令和9年度回転機定期点検整備工事	■ 用役設備の回転機点検 工業用水供給ポンプ、冷却水循環ポンプ、作業用水供給ポンプ、西基地冷却水循環ポンプ、ボイラ給水ポンプ、計装用及び作業用空気圧縮機 ■ 西基地湧水排水設備の回転機点検 西基地湧水ポンプ ■ 陸上防消火設備の回転機点検 陸上消火ポンプ、泡原液ポンプ、スクリーン洗浄ポンプ	機械器具設置工事	500万円以上 5,000万円未満	2027年4月 ～ 2028年2月	2027年2月	2027年3月

2027年度 一般競争入札発注見通し

2026年8月31日
秋田石油備蓄株式会社

1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
2. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	取引資格	金額規模（建設業法 見積期間区分より）	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札予定時期
6	令和9年度陸上設備等定期点検整備工事	■消防火設備点検 消防火設備点検、泡原液貯槽点検、泡混合装置性能検査、漲水設備点検、ウォーターカーテン設備点検、ハロゲン化物消火設備点検、泡混合装置点検 ■安全弁点検 外観検査、性能確認、分解点検（35台） ■トラベリングスクリーン点検 外観目視点検、陽極棒電位測定、重量測定、軸受け部のグリースアップ ■海底配管気密検査工事 仮設工事、保温・防水工事、気密検査工事、仮設足場設置・撤去 ■地上タンク水切り設備点検整備工事 機能点検、気密テスト、設置・撤去、ルーフレンサンプ仕切り板取付・取り外し、工排向い含油水配管仕切り板取付・取り外し、水切り設備清掃・滞油抜き、各保温解体復旧 ■陸上設備等補修 消火栓部分補修・塗装、消火配管仕切弁部分補修・塗装	機械器具設置工事	500万円以上 5,000万円未満	2027年4月 ～ 2028年3月	2027年2月	2027年3月
7	令和9年度タンク付属設備等定期点検整備工事	■タンク付属設備等定期点検整備 タンク屋根付属品点検、タンク外観検査、タンク消火装置点検、タンク基礎及び防油堤点検 ■タンク付属設備点検整備及び補修 ルーフサポート腐食点検（294本）、ルーフサポート腐食部補修（約100本）、地中タンクバリアブルハンガー交換	鋼構造物工事、 または原油タンク整備工事、 および危険物工事 のいずれか	5,000万円以上	2027年5月 ～ 2028年2月	2027年3月	2027年4月
8	令和9年度原油配管等定期検査工事	■原油配管底部面検査 含油水16B、8B（約1,200m） ■小口径配管外観検査・肉厚測定 原油配管及び含油水配管付属ノズル（68箇所）	タンク・タンク側板・配管等検査工事	500万円以上 5,000万円未満	2027年6月 ～ 2027年11月	2027年4月	2027年5月
9	令和9年度浮沈式オイルフェンス定期点検整備工事	■浮沈式オイルフェンス定期点検 各部目視点検、機能及び作動点検 ■浮沈式オイルフェンス保護プロテクター取付け（5箇所）	鋼構造物工事、 機械器具設置工事 のいずれか	5,000万円以上	2027年6月 ～ 2027年10月	2027年4月	2027年5月
10	令和9年度ローディングアーム定期点検整備工事	■仮設工事 仮設足場の設置、撤去 ■点検整備（LA-31～33） 本体外観点検、ローアーム・アッパースリーブ点検整備、ロータリービーム・カウンターウェイト・スィベルジョイント・クイックカップラー・パンタグラフケーブル・ドライブシリンダー点検整備、プラットフォーム・ラダーステア外観点検整備、バルブ等点検整備、油圧機器点検整備、制御盤等電気機器点検 ■スィベルジョイント分解点検整備 ■タイダウン部・グリス給油部整備 ■気密検査、作動試験	管工事、鋼構造物工事、 または機械器具設置工事、 および危険物工事 のいずれか	500万円以上 5,000万円未満	2027年4月 ～ 2027年11月	2027年2月	2027年3月

2027年度 一般競争入札発注見通し

2026年8月31日
秋田石油備蓄株式会社

1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
2. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	取引資格	金額規模（建設業法 見積期間区分より）	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札予定時期
11	令和9年度油（水）中ポンプ定期点検整備工事	■油中ポンプ定期点検整備 ■払出ポンプ点検整備、底引ポンプ点検整備 ■雨水ポンプ点検整備 ■雨水（大）ポンプ点検整備、雨水（小）ポンプ点検整備 ■雨水（小）ポンプ納入（積降作業）（1台） ■雨水（小）ポンプ廃棄物処分（1台）	管工事、銅構造物工事、 または機械器具設置工事、 および危険物工事 のいずれか	5,000万円以上	2027年4月 ～ 2028年3月	2027年2月	2027年3月
12	令和9年度緑地維持管理工事	■芝生維持管理 - 刈り込み（野芝等）、薬剤による除草、病害虫防除 ■樹木維持管理 - 針葉樹散布、高木散布、刈込・剪定 ■砂利敷部除草 ■廃棄物処理	造園工事	5,000万円以上	2027年4月 ～ 2028年3月	2027年2月	2027年3月
13	令和9年度計装設備等定期点検整備工事	■オゾン酸化設備定期点検整備工事 - PSAオゾナイザ、発生オゾンモニタ、環境オゾンモニタ、オゾン水残留濃度計、排 オゾン分解器、オゾン反応槽、試運転確認、産業廃棄物処理、PSAオゾナイ ザ窒素ガス吸着剤交換、PSAオゾナイザオゾン発生器放電部改造 ■現場計器等計装設備定期点検整備工事 - 漏油検知器（128台）、可燃性ガス検知器（4台）、ポンプ保安モニタ（3 台）、水位計検出端（82台）、計器検定調整（5台）、侵入警戒設備、 自動火災報知設備、地下水水位計電線管補修工事、背面水位計パージ管 補修工事	電気工事、 機械器具設置工事 のいずれか	5,000万円以上	2027年5月 ～ 2028年3月	2027年3月	2027年4月
14	令和9年度調節弁等計装設備定期点検整備工事	■調節弁点検整備（23台） ■水質計器点検整備 - COD点検（4台）、pH計点検（2台） ■海域計装設備点検整備 - 波高計表示ブイ（2台） ■油膜検知器点検整備（2台） ■地震計点検整備（2台） ■酸素濃度計点検整備（12台） ■気象・海象観測装置点検整備、補修 ■調節弁補修 - 新規調節弁調達、試験調整、既設調節弁オーバーホール（取替含む）	電気工事、 機械器具設置工事 のいずれか	500万円以上 5,000万円未満	2027年4月 ～ 2028年2月	2027年2月	2027年3月

2027年度 一般競争入札発注見通し

2026年8月31日
秋田石油備蓄株式会社

1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
2. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	取引資格	金額規模（建設業法 見積期間区分より）	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札予定時期
15	令和9年度電気設備定期点検整備工事	■二次変電所定期整備（6変電所） 高圧盤・低圧盤・変圧器の清掃、増し締め、内部点検、絶縁抵抗、接地抵抗測定 ■停電時仮設電源設置（6変電所） ■その他電気設備点検 保護継電器、接地設備、電気トレス設備、航路標識灯、油中ポンプ絶縁抵抗測定、電気防食設備 ■電気設備補修 メータースタンド、照明ポール	電気工事、 機械器具設置工事 のいずれか	500万円以上 5,000万円未満	2027年4月 ～ 2028年3月	2027年2月	2027年3月
16	令和9年度電動弁定期点検整備工事	■原油及び消火配管仕切弁（10台） B級点検（精密点検）、消耗品交換、作動試験 ■電動弁作動診断（20台） 出力トルク診断 ■点検に伴う仮設足場設置・解体（11箇所）	電気工事、 機械器具設置工事 のいずれか	500万円以上 5,000万円未満	2027年6月 ～ 2027年11月	2027年4月	2027年5月
17	令和9年度風力発電設備定期点検整備工事	タワー点検、ナセル点検、ハブ点検、ブレード点検、付帯設備、ケーブル絶縁抵抗測定、発電機ベースフレームMT検査	風力発電設備工事	500万円以上 5,000万円未満	2027年5月 ～ 2028年2月	2027年4月	2027年5月
18	令和9年度計算機システム定期点検整備工事	制御用計算機・管理用計算機のメンテナンスサポート、標準ソフトウェアメンテナンス	電気通信工事	500万円以上 5,000万円未満	2027年4月 ～ 2028年3月	2027年2月	2027年3月
19	令和9年度海域施設塗装補修工事	■仮設工事 歩廊橋 仮設足場設置・撤去（約8,300㎡） ■塗装補修 歩廊橋 3種クレン、ポリウレタン系塗料4回塗り（約5,600㎡） ■付帯工事 歩廊グレーチング取外し・復旧	塗装工事	5,000万円以上	2027年4月 ～ 2027年12月	2027年2月	2027年3月
20	令和9年度配管等塗装補修工事	■地中タンクシャフト周辺等塗装補修 仮設足場設置・解体・撤去（約5,900㎡）、塗装補修（3種クレン：約16,400㎡）、高力TCボルト取替（約1,800本）、配管吊上・復旧・配管架台接触部点検（80箇所） ■配管等塗装補修（西地中タンク地区、保全事務所地区、海底配管地上側） 仮設足場設置・解体、塗装補修（3種クレン：約13,600㎡） ■産業廃棄物処理	塗装工事	5,000万円以上	2027年4月 ～ 2027年12月	2027年2月	2027年3月

2027年度 一般競争入札発注見通し

2026年8月31日
秋田石油備蓄株式会社

1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
2. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	取引資格	金額規模（建設業法 見積期間区分より）	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札予定時期
21	TK-09 側板調査工事	■側板超音波厚さ測定、目視検査 超音波厚さ測定（3,666点）、目視検査 ■No.1シャフト、No.2シャフト超音波厚さ測定、目視検査 超音波厚さ測定（368点）、目視検査 【タンク仕様】 地中式 容量：353,000 kL 内径：97,000mm 高さ：51,500mm	タンク・タンク側板・配管等検査工事	500万円以上 5,000万円未満	2027年10月 ～ 2028年1月	2027年8月	2027年9月
22	令和9年度泊地深浅測量業務	■基準点測量(3点) ■深浅測量 ナローマルチビーム測量 泊地：57.5km、航路：57.4km	測量業務	500万円以上 5,000万円未満	2027年7月 ～ 2028年1月	2027年5月	2027年6月
23	海岸漂着油温水高圧洗浄機購入（令和9年度）	温水高圧洗浄機（1台）の購入 ■仕様 温水温度60℃以上 吐出圧力15～30MPa 吐出水量10～20L/分 ディーゼルエンジン式 外部タンク等から自吸可能	全般	500万円未満	2027年6月 ～ 2027年7月	2027年4月	2027年5月
24	地中タンクシャフト上電線管更新工事	地中タンク（TK-01～12）No.1・2シャフト上電線管の一部を更新するもの。 ■新設電線管の設置、現地取合い加工、切断 ■電線管とタクト/機器の接続口加工、取付け ■既設架台のタッチアップ塗装 ■既設電線管撤去、廃棄物処理	電気工事	500万円以上 5,000万円未満	2027年5月 ～ 2027年12月	2027年3月	2027年4月
25	ページング設備更新工事	■更新 ※各種スピーカー等は流用 陸域ページング主装置（480W）、海域ページング主装置（120W）、陸域・海域親機、試験調整 ■撤去 陸域・海域ハンドセット ■廃棄物処理	電気工事、電気通信工事、 または機械器具設置工事 のいずれか	500万円以上 5,000万円未満	2027年5月 ～ 2028年2月	2027年3月	2027年4月

2027年度 一般競争入札発注見通し

2026年8月31日
秋田石油備蓄株式会社

1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
2. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	取引資格	金額規模（建設業法 見積期間区分より）	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札予定時期
26	窒素配管更新工事（令和9年度）	■ 仮設工事 仮設足場設置・撤去・仮設ホース敷設・撤去 ■ 配管更新工事 新規配管製作・敷設・接合（SGP(3B)約500m）、耐圧気密試験 ■ 塗装工事（1種クレン） ■ 撤去工事 既設配管撤去・産業廃棄物処理	管工事	5,000万円以上	2027年6月 ～ 2027年12月	2027年4月	2027年5月
27	泡原液配管等更新工事（令和9年度）	■ 配管工事 寸法取り、資材調達、新規配管制作（内作）、既設配管撤去、新規配管敷設・接続 ■ 泡原液回収・移送工事 準備工事、脱液、ドラム缶回収、泡原液貯槽への回収・返送（充液）作業（約5,700ℓ） ■ 検査工事 耐圧気密試験、浸透探傷検査、実液検査 ■ 塗装工事 新規配管塗装 1種クレン（約330㎡） ■ 防食工事 新規配管防食（376箇所） ■ 廃棄物処理	管工事	5,000万円以上	2027年4月 ～ 2028年2月	2027年2月	2027年3月
28	構内空気配管等更新工事（令和9年度）	■ 配管更新工事 配管材調達、配管製作・敷設・接合(STPG370(1-1/2B)約1,400m)、検査工事（耐圧・気密試験） ■ 塗装工事（1種クレン） ■ 撤去工事 既設配管撤去、産業廃棄物処理	管工事	5,000万円以上	2027年6月 ～ 2027年12月	2027年4月	2027年5月
29	令和9年度動力・制御用ケーブルダクトの更新工事	■ 既設ケーブルダクトの撤去及び新設ケーブルダクトの設置（現地取合い、加工、切断）：約1,700m ■ 電線管接続口加工、取付け ■ 既設架台タッチアップ塗装 ■ 廃棄物処理	電気工事、電気通信工事、 または機械器具設置工事 のいずれか	5,000万円以上	2027年4月 ～ 2028年2月	2027年3月	2027年4月
30	基地内電動弁更新工事（令和9年度）	- 原油の移送、原油の受入・払出及び防火設備等の仕切りに用いている電動弁（アクチュエーター更新：14台、バルブ更新：5台）の更新を行うもの。 ■ 仮設足場設置・撤去 ■ アクチュエーター更新、バルブ更新 ■ 既設電動弁廃棄物処理	電気工事、 機械器具設置工事 のいずれか	5,000万円以上	2027年4月 ～ 2028年2月	2027年2月	2027年3月

2027年度 一般競争入札発注見通し

2026年8月31日
秋田石油備蓄株式会社

1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
2. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	取引資格	金額規模（建設業法 見積期間区分より）	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札予定時期
31	基地内空調機更新工事（令和9年度）	基地内の空調機（7台）を更新するもの。 ■仮設足場設置・撤去 ■室内機・室外機更新（ケーブル及び冷媒配管は流用） 三相200V 5.5kW×1台、7.5kW×1台 三相400V 4.8kW×3台、5.5kW×2台 いずれも重耐塩仕様、防雪フード付き ■廃棄物処理	管工事、電気工事 のいずれか	5,000万円以上	2027年5月 ～ 2028年1月	2027年3月	2027年4月
32	保全倉庫更新工事	倉庫（2棟）補修を行うもの。 ■保全倉庫扉補修 ■保全倉庫膜材補修（1棟あたり315㎡）	建築一式工事、建具工事 のいずれか	5,000万円以上	2027年4月 ～ 2028年1月	2027年2月	2027年3月
33	スライディングジョイント操作架台更新工事	スライディングジョイント操作架台（8箇所） ■寸法取り、制作（仕様：SUS） ■既設撤去、新規取付	鋼構造物工事、 機械器具設置工事 のいずれか	500万円以上 5,000万円未満	2027年6月 ～ 2027年12月	2027年4月	2027年5月
34	固定係留施設消火配管更新工事	固定係留施設上消火配管更新 ■配管機材調達 ①消火配管 ・1.4m(12B)・1.1m(8B)・仕切弁(8B)2台 ②泡水溶液配管 ・3.7m(4B)・0.7m(6B)・2.2m(8B)・6.9m(12B) ③バルブ ・ゲート弁1-1/2B：2台 ・ボール弁2B:2台、3B:2台、8B:4台 ・グローブ弁12B:1台 ④その他小口径配管、継手他 ■各種配管制作、加工、既設配管撤去、新規配管取付 ■気密・耐圧試験 ■各種配管塗装（1種ケレン＋5回塗り） ■産業廃棄物処理	管工事	5,000万円以上	2027年4月 ～ 2028年3月	2027年2月	2027年3月
35	西基地地中タンク廻りの仕切弁更新工事	■仕切弁更新（34B：4台、14B：4台）＋アクチュエータ整備（34B：4台、14B：4台） ■配管内滞油抜き ■仕切弁＋アクチュエータ取外、取付 ■産業廃棄物処理	電気工事、機械器具設置工事 および危険物工事 のいずれか	5,000万円以上	2027年4月 ～ 2029年1月	2027年2月	2027年3月

2027年度 一般競争入札発注見通し

2026年8月31日
秋田石油備蓄株式会社

1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
2. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	取引資格	金額規模（建設業法 見積期間区分より）	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札予定時期
36	東基地（D工区）原油配管更新工事	■配管制作 材料発注、制作（配管サイズ38B、仕様：STPY400、取替範囲：100m） ■滞油抜き、既設配管撤去、新規配管取付、耐圧、気密試験 ■塗装工事 ■産業廃棄物処理	管工事 および危険物工事	5,000万円以上	2027年4月 ～ 2028年12月	2027年2月	2027年3月
37	令和9年度空調機等定期点検整備工事	■空調機等定期点検（3台） 冷媒回路点検、電気部品点検、凝縮器点検、冷暖房切替 ■給湯用・暖房用ボイラ点検（6台） 給湯用ボイラ点検、暖房用ボイラ点検、ストレージタンク点検、温水ヘッダー点検 ■小型温水器点検（17台） 外観検査、温水器タンク水洗洗浄、機能点検 ■フロン排出抑制法に基づく定期点検・簡易点検（56台）	管工事、機械器具設置工事 のいずれか	500万円未満	2027年5月 ～ 2028年3月	2027年4月	2027年4月
38	非常用発電機定期点検整備工事	■ディーゼルエンジンC点検 ■ディーゼルエンジン補機点検 ■非常用発電機制御盤点検 ■始動用蓄電池盤点検 【非常用発電機仕様】 発電機容量：1750kVA エンジン出力：1493kW 発電電圧：3150V 始動方式：蓄電池式 冷却方式：別置ラジエーター	電気工事、 機械器具設置工事 のいずれか	500万円未満	2027年6月 ～ 2027年12月	2027年4月	2027年5月
39	令和9年度電気設備補修工事	■外灯照明LED化 陸域 2台 海域 3台 ■メータースタンド等塗装補修 20台	電気工事	500万円未満	2027年5月 ～ 2027年12月	2027年4月	2027年4月
40	令和9年度計装設備補修工事	■計装設備補修 既設機器取り外し、新品調達/取替、試験調整 ①PT-41 L401Aレベル計補修【型式：TGR4500 東京計装製】 ②TK-63 L701レベル計補修【型式：FT-1111 東京計装製】 ③PT-82 L801レベル計補修【型式：FS-101E-S232 東京計装製】 - その他補修 ①F082V レシーバータンク補修【ピンホール開口部の補修】	機械器具設置工事	500万円未満	2027年8月 ～ 2028年2月	2027年7月	2027年7月

2027年度 一般競争入札発注見通し

2026年8月31日
秋田石油備蓄株式会社

1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
 なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
2. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	取引資格	金額規模（建設業法 見積期間区分より）	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札予定時期
41	ロボット芝刈り機リース	ロボット芝刈り機等のリースを行うもの。 ■仕様（計3台）※下記相当品 メーカー：ハスクバーナ 機種：Automower450X AWD NERA メーカー：ハスクバーナ 機種：Automower435X AWD NERA メーカー：ハスクバーナ 機種：Automower550EPOS ■太陽光発電装置 ソーラーパネル660W相当（3基） ■境界ワイヤー（750m、800m）	全般	500万円以上 5,000万円未満	2027年4月 ～ 2032年5月	2027年2月	2027年3月
42	A重油購入（令和9年度）	A重油の購入（約170kL）	全般	500万円以上 5,000万円未満	2027年10月 ～ 2028年2月	2027年8月	2027年9月
43	窒素購入（令和9年度）	地中式タンク（TK-07）オイルイン前のタンク内窒素充填 窒素ローリーにて非加熱式で流量2,000m ³ /hを継続的に送気する。 (約27,500m ³) 【タンク仕様】 地中式 容量：353,000 k L 内径：97,000mm 高さ：51,500mm	全般	500万円未満	2027年12月 ～ 2028年2月	2027年10月	2027年11月
44	海域防災等業務委託（令和9年度）	原油荷役に係る業務、海上防災業務（災害発生時の防災活動、防災船操 船等）、その他付帯業務等 なお、本件は参加意思公募にて一般競争参加者を募る予定です。	海域防災等業務委託	5,000万円以上	2027年4月 ～ 2028年3月	2027年2月	2027年3月
45	陸上防災等業務委託（令和9年度）	陸上防災業務（災害発生時の防災活動、日常巡回パトロール、各種訓練 等）、警備業務（正門警備等）、その他付帯業務等 なお、本件は参加意思公募にて一般競争参加者を募る予定です。	陸上防災等業務委託	5,000万円以上	2027年4月 ～ 2028年3月	2027年2月	2027年3月
46	事務所等清掃業務委託（令和9年度）	基地建屋内清掃	清掃業務	500万円以上 5,000万円未満	2027年4月 ～ 2028年3月	2027年2月	2027年3月
47	食堂運営業務委託（令和9年度）	事務所食堂調理及び管理等	食堂運営業務	500万円以上 5,000万円未満	2027年4月 ～ 2028年3月	2027年2月	2027年3月
48	除雪業務委託（令和9年度）	積雪時の構内道路等除雪（約278,000m ² ）	除雪業務	500万円以上 5,000万円未満	2027年12月 ～ 2028年3月	2027年8月	2027年9月

2027年度 一般競争入札発注見通し

2026年8月31日
秋田石油備蓄株式会社

1. 現時点においては、以下の発注見通しは未確定であるため、案件の取りやめ、内容・実施時期等が変更になる場合があります。
なお、発注見通しが変更になったことによる入札準備等で生じた損害については、当社は一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
2. 各案件に係る質問等は、入札公告掲載後をお願いします。

No.	件名	概要	取引資格	金額規模（建設業法 見積期間区分より）	実施予定時期	入札公告掲載 予定時期	入札予定時期
49	試験分析等業務委託（令和9年度）	公害防止協定遵守・基地操業管理のための排水試験分析等 水質分析：pH、COD、SS、n-h 排ガス分析：NOx、SOx、ばいじん、O ₂ 、排ガス量	試験分析等業務	500万円以上 5,000万円未満	2027年4月 ～ 2028年3月	2027年2月	2027年3月
50	油水回収業務委託（令和9年度）	原油タンク水切り・原油配管工事前の滞油抜き等の油水回収 （年間：約50回）	油水回収業務	500万円以上 5,000万円未満	2027年4月 ～ 2028年3月	2027年2月	2027年3月
51	産業廃棄物処理業務委託（令和9年度）	産業廃棄物の収集・運搬、中間処理並びに最終処分等 廃棄物種類：汚泥、廃油、廃アルカリ、廃プラスチック類、ガラス、混合、金属くず、木くず	産業廃棄物処理業務	500万円以上 5,000万円未満	2027年6月 ～ 2028年3月	2027年4月	2027年5月
52	特別高圧電力購入（令和9年度）	基地で使用する電力の購入	電力購入	5,000万円以上	2027年4月 ～ 2028年3月	2026年12月	2027年1月